

「臺北市歷史建築海軍將官官舍眷改文化資產標租案」
第一次補充公告對照表

製表日：113/01/10

| 項次 | 原條文 | 修正後條文 | 頁碼 | 說明 |
|-------------|---|---|-----|-------|
| 公開投標文件-投標須知 | | | | |
| 1 | <p>二十一、標租眷改文化資產，由政戰局於簽訂租約之日起算十日內與承租人會同點交，作成點交紀錄。</p> <p>標租眷改文化資產重新接（復）水、電，由承租人自行辦理並負擔相關費用。</p> <p>標租眷改文化資產如依法須繳納營業稅者，應由承租人負擔。</p> | <p>二十一、標租眷改文化資產，商業空間由政戰局於簽訂租約之日起算十日內與承租人會同現況點交，實驗教學空間預定 113 年底前完成現況點交（配合實驗教學空間完成文化局報核時程），點交同時作成點交紀錄。</p> <p>標租眷改文化資產重新接（復）水、電，由承租人自行辦理並負擔相關費用。</p> <p>標租眷改文化資產如依法須繳納營業稅者，應由承租人負擔。</p> | P13 | 修正條文。 |